
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODELO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 011
DEL 21/04/2015**

OGGETTO:	Bando Litus - “Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu” e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera”. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. CIG 588503220A – CUP: I27H12001120006.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTI:

- l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 01.08.2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, che prevede un importo netto dei lavori di € 112.304,26, più oneri per la manodopera non soggetti a ribasso per € 72.406,75, più oneri per la sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso per € 9.958,16, per complessivi € **194.669,17**, più somme a disposizione per € 136.425,80, per complessivi € 331.094,97;

VISTA la Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico n° 18 del 01.08.2014, adottata ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, è stata individuata, come procedura di scelta del contraente, per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu”, **la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e si determinava di stipulare il contratto a misura (Art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008), riportando gli elementi essenziali degli schemi di contratto allegati ai progetti approvati;**

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 05 del 26.02.2015, con la quale è stata nominata la commissione di gara per aggiudicare l’appalto citato;

CONSIDERATO che si è proceduto alle operazioni di gara nel giorno prefissato ovvero il 26.02.2015 e che sono pervenute entro i termini stabiliti, ovvero entro le ore 13.00 del giorno 25.02.2015, n° 40 offerte;

VISTO il verbale di gara esperita nelle seguenti date 26.02.2015, 03.03.2015, 12.03.2015, 17.03.2015, 16.04.2015, con il quale la procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Impresa **EDILVALLE ECOLOGICA s.r.l.** con sede in Via Matteotti n. 10 a VALLEDORIA (SS), che ha offerto il ribasso del **25,270%**;

CONSIDERATO che quest’Ufficio provvederà ad effettuare ai sensi dell’art. 48, c. 2) del D. Lgs. 163/2006 le verifiche di legge sul possesso dei requisiti, per procedere all’aggiudicazione definitiva;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 (Codice Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n° 165;

VISTA la Legge 15.05.1997, n° 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 14.01.2015, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

DETERMINA

- 1) Di approvare il verbale di gara redatto nei seguenti giorni 26.02.2015, 03.03.2015, 12.03.2015, 17.03.2015, 16.04.2015, relativo ai lavori di "Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera" - Bando Litus;
- 2) Di aggiudicare provvisoriamente all'Impresa **EDILVALLE ECOLOGICA s.r.l.** con sede in Via Matteotti n. 10 a VALLEDORIA (SS) – P. IVA 02546590908, che ha offerto il ribasso del 25,270%, l'esecuzione dell'appalto dei lavori suddetti per il per il prezzo netto di € **83.924,97**, oltre alla somma di € **72.406,75** per oneri relativi al personale non soggetti a ribasso, € **2.821,92** per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso e € **7.136,24** per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, per un totale a base di contratto di € **166.289,88**, oltre l'IVA di Legge;
- 3) Di procedere al controllo della documentazione delle prime due classificate, ovvero l'Impresa **EDILVALLE ECOLOGICA s.r.l.** con sede in Via Matteotti n. 10 - 07039 VALLEDORIA (SS), e l'Impresa **MA.PI. DI PIRAS MASSIMILIANO ALDO** con sede in Viale G. Deledda n. 42/a – 08030 SADALI (CA), ai sensi dell'art. 48, comma 2) del D. Lgs. N° 163/2006;
- 4) Di dare atto che il quadro economico viene rimodulato così come segue:

LAVORI		PROGETTO	CONTRATTO
A	A LAVORI	€ 112.304,26	€ 83.924,97
	A1 Oneri per Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 72.406,75	€ 72.406,75
	A2 ONERI SICUREZZA DEI LAVORI diretti non soggetti a ribasso	€ 2.821,92	€ 2.821,92
	A3 ONERI SICUREZZA DEI LAVORI speciali non soggetti a ribasso	€ 7.136,24	€ 7.136,24
	TOTALE LAVORI	€ 194.669,17	€ 166.289,88
SOMME A DISPOSIZIONE			
B	B1 Relazione di indagine archeologica	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B2 Assistenza agli scavi	€ 4.320,00	€ 4.320,00
	B3 Accantonamento di cui all'Art.92 c.5 DLG n° 163/2006 (R.U.P.)	€ 3.893,38	€ 3.893,38
	Totale B)	€ 10.213,38	€ 10.213,38
	C1 PROGETTAZIONE e D.L.L. (oneri previdenziali compresi)	€ 20.776,74	€ 20.776,74
	C2 Prestazioni del coordinatore in materia di sicurezza	€ 8.232,11	€ 8.232,11
	C3 Rilievo plano-altimetrico eseguito con metodi celeri metrici	€ 3.098,41	€ 3.098,41
	C4 Piano particellare di esproprio (oneri previdenziali compresi)	€ 2.431,00	€ 2.431,00
	C5 Relazione di Compatibilità Rischio frana ai sensi del P.A.I.	€ 2.550,00	€ 2.550,00
	C6 Relazione geologica (oneri Cassa Compresi)	€ 510,00	€ 510,00
	C7 Imprevisti	€ 3.893,38	€ 3.893,38
	C8 Accordo Bonario 3% di A)	€ 5.840,08	€ 5.840,08
	C9 Spese AVCP	€ 225,00	€ 225,00
	C10 Spese pratica ANAS	€ 300,00	€ 300,00
	C11 somme derivanti dal ribasso ed economie	€ 00,00	€ 34.623,13
Totale C)	€ 47.856,72	€ 82.479,85	
D	D8 I.V.A. Sui lavori e oneri sicurezza (su A)	€ 42.827,22	€ 36.583,38
	D9 I.V.A. Su Spese (su C)	€ 10.528,48	€ 10.528,48
	Totale D)	€ 53.355,70	€ 47.111,86
E	E Acquisizione aree da espropriare e da occupare temporaneamente	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) +C) +D) +E)		€ 136.425,80	€ 164.805,09
TOTALE GENERALE		€ 331.094,97	€ 331.094,97

- 5) Di dare atto infine, che l'aggiudicazione definitiva avverrà con apposita determinazione dirigenziale solo al termine delle operazioni di verifica e al ricevimento dei documenti necessari per la stipula del contratto e che contestualmente si autorizzerà lo svincolo della cauzione provvisoria, secondo le modalità previste dall'art. 75, c. 9 del D. Lgs. N° 163/2006;

- 6) Di stipulare il contratto a misura (Art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008), riportando gli elementi essenziali degli schemi di contratto allegati ai progetti approvati;
- 7) Di dare atto che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di cui al Cap. 3017/1/2012 per € 261.100,00 (fondi RAS) e dai Cap. 3012/1/2011 per € 44.000,00, Cap. 3012/1/2012 per € 6.000,00 e Cap. 3016/1/2010 per € 20.000,00;


Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura



Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 21 APR. 2015

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

